



Comune di Sorrento

VERBALE DI GARA: 9749467AAD - APPALTO DEI LAVORI DI "AUMENTO RESILIENZA RETE STRADALE SECONDARIA: OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA FONTANELLE CROLLATA A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI"

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 11:01 presso gli uffici del Comune di Sorrento, siti alla Piazza Sant' Antonio,14, così come disposto nella lettera d'invito inoltrata agli operatori economici, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

Commissione valutatrice:

PRESIDENTE: arch. Di Martino Filippo

COMPONENTE: ing. Granata Giovanni

COMPONENTE: arch. Gallo Alfonso

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott.ssa Maria Rosaria Esposito

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Comune di Sorrento.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constatata la presenza degli altri componenti la commissione

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 1774 del 13/11/2023 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "9749467AAD - APPALTO DEI LAVORI DI "AUMENTO RESILIENZA RETE STRADALE SECONDARIA: OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA FONTANELLE CROLLATA A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI" ", dell'importo complessivo di progetto di € 4.895.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Mercoledì - 29 Novembre 2023 - 12:00;
- Inizio operazioni di gara - Giovedì - 30 Novembre 2023 - 10:00;

TUTTO CIO PRÉMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 10 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	355636	27/11/2023 10:11	08381221210	CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.
2	355653	27/11/2023 11:02	03533141200	FENIX CONSONZIO STABILE S.C.A R.L. - 04-CAPOGRUPPO
			CHRGPP80S01E131E	CHIERCHIA COSTRUZIONI DI CHIERCHIA GIUSEPPE - 05-CONSORZIATA
3	355749	28/11/2023 10:55	03361330610	GIEMME LAVORI SRL - 04-CAPOGRUPPO
			03946600248	CONSORZIO STABILE GECO SCARL - 01-MANDANTE
4	355801	28/11/2023 15:32	04420960611	EDILIZIA SERVER SRL - 04-CAPOGRUPPO
			02904820830	DICEARCO COSTRUZIONI SRL - 01-MANDANTE
5	355803	28/11/2023 15:33	02807460643	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO
			01729240703	SPINA MICHELE S.R.L. - 01-MANDANTE
6	355805	28/11/2023 15:34	02245650649	G.G. COSTRUZIONI SRL
7	355840	28/11/2023 18:12	03166721211	DOLDO CARLO SRL - 04-CAPOGRUPPO
			07109270632	C.E.M. S.P.A. - 01-MANDANTE
8	355859	29/11/2023 09:22	03697610651	C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE

9	355863	29/11/2023 09:49	03688370653	COSTRUZIONI MOVITER SRL
10	355889	29/11/2023 11:24	14341341007	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, **alla presenza dei rappresentanti**, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Giovedì - 30 Novembre 2023 - 11:01	08381221210	CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.
Giovedì - 30 Novembre 2023 - 11:25	03533141200	FENIX CONSONZIO STABILE S.C.A R.L.
Giovedì - 30 Novembre 2023 - 11:47	03361330610	GIEMME LAVORI SRL
Giovedì - 30 Novembre 2023 - 12:08	04420960611	EDILIZIA SERVER SRL
Giovedì - 30 Novembre 2023 - 12:36	02807460643	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.
Giovedì - 30 Novembre 2023 - 12:51	02245650649	G.G. COSTRUZIONI SRL
Giovedì - 30 Novembre 2023 - 12:57	03166721211	DOLDO CARLO SRL
Giovedì - 30 Novembre 2023 - 13:03	03697610651	C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE
Giovedì - 30 Novembre 2023 - 13:09	03688370653	COSTRUZIONI MOVITER SRL
Giovedì - 30 Novembre 2023 - 13:20	14341341007	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL

I lavori della seduta terminano alle ore 16:01 del giorno 30.11.2023 e le operazioni di gara vengono rinviate alle ore 9:30 del giorno 1.12.2023.

Il giorno 1.12.2023 la commissione come sopra composta si riunisce come da avviso pubblico e stabilisce che dall'esame della documentazione amministrativa dei 10 offerenti, scaturisce il seguente esito:

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara.

Si procede sempre in seduta pubblica all'apertura delle offerte tecniche e la commissione rinvia la valutazione delle stesse in seduta riservata.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 12:57 .

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Commissione valutatrice:

PRESIDENTE: arch. Di Martino Filippo

COMPONENTE: ing. Granata Giovanni

COMPONENTE: arch. Gallo Alfonso

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott.ssa Maria Rosaria Esposito

